

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด อำเภอดำพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปจ.5

กรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน	งานทาง				
เส้นทางสาย	สายแยกวัดวังรี - พรุไม้จันทร์			ระยะทาง	2.500 กิโลเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ต.คูสิด				
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด				
แบบเลขที่	0	จำนวน	0	แผ่น	
ประมาณการตามแบบ ปจ.4		จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	9 มกราคม พ.ศ. 2561				

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	87,000.00	1.4019	121,965.30	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ฝนตกชุก2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			121,965.30	
	คิดเป็นเงินประมาณ			121,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ 10,000 ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ 12.10 บาท/ตารางเมตร
(สิบสองบาทสิบสตางค์) /ตารางเมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายถาวรณ จิตสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายชัยพิสิษฐ์ แดงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสุภวิศว์ ประทีปแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... เห็นชอบ
(นายถาวรณ จิตสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด

ลงชื่อ..... อนุมัติ
(นายสมยศ รักษาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณประจำปี 2561

โครงการ ซ่อมแซมถนนสาย

เส้นทางสาย สายแยกวัดวังรี - หมู่ไม้จันทร์

ระยะทาง 2.500 กม. ระหว่าง กม. 0.000 ถึง กม. 2.500 อำเภอ ถ้ำพรรณรา
ประเภทของผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. จังหวัด นครศรีธรรมราช
ประเภทของไหล่ทาง 0 กว้าง - ม. แบบเลขที่ 0
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง พื้นที่ฝนตกชุก2					
1	งานดินถนน					
1.1	งานกรูยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,500.00	1.29	3,225.00	
1.2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	10,000.00	8.70	87,000.00	
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-	44.53	-	
1.4	งานดินตัด					
1.4.1	งานดินตัด (ธรรมชาติ)	ลบ.ม.	-	32.09	-	
1.4.2	งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	59.17	-	
1.4.3	งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	90.10	-	
1.5	งานดินถม					
1.5.1	งานดินถม (จากการขนส่ง) บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	187.67	-	
1.5.2	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	42.86	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	234.40	-	
2.2	งานชั้นรองพื้นทาง (หินผุบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	188.05	-	
2.3	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	576.10	-	
2.4	งานลาดยาง Prime Coat	ตร.ม.	-	28.74	-	
2.5	งานผิวจราจร ชนิด AC. หน้า 5 ซม.	ตร.ม.	-	868.74	-	หน้า 5 ซม.
	งานผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL	ตร.ม.	-	81.00	-	
2.6	งานผิวจราจร ชนิด...DBTS.	ตร.ม.	-	81.00	-	
	งานไหล่ทาง ชนิด...	ตร.ม.	-	-	-	
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ก.ส.ส.					
3.1.1	ขนาด Dia 0.40 ม.	ม.	-	1,067.02	-	วางท่อบน
3.1.2	ขนาด Dia 0.60 ม.	ม.	-	1,430.00	-	ดินเดิม CBR>4
	ยอดยกไป				87,000.00	

เส้นทางสาย สายแยกวัดวังรี - พรุไม้จันทร์

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ขอยกมา				87,000.00	
3.1.3	ขนาด Dia 0.80 ม.	ม.	-	1,460.00	-	
3.1.4	ขนาด Dia 1.00 ม.	ม.	-	2,692.54	-	
3.15	ขนาด Dia 1.20 ม.	ม.	-	3,731.05	-	
3.16	ขนาด Dia 1.50 ม.	ม.	-	6,928.81	-	
	ขอยกไป				87,000.00	

เส้นทางสาย สายแยกวัดวังรี - พรุไม้จันทร์

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ขอยกมา				87,000.00	
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว และ สีเหลือง)	ตร.ม.	-	-	-	
4.4.2	สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	250.00	-	ตีเส้นกว้าง 10 ซม.
5	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ					
5.1	งานตีเส้น Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	
5.2	งานวางระบายน้ำ คสล.	ม.	-	-	-	
5.3	งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ (กระพริบสีแดง)	แท่ง	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				87,000.00	

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

(นายถาวรณ จิตสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายธัญพิสิษฐ์ แดงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายศุภวิศว์ ประทีปแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

เห็นชอบ

(นายถาวรณ จิตสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด

ลงชื่อ.....

อนุมัติ

(นายสมยศ รักษาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิด